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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Informacje ogéine.

1.1. Nazwa Inwestycji

Budowa sieci wodociagowej w m. Rogoz, Piotrkowiczki, Machnice, Strzeszéw oraz sieci

kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami kanalizacyjnymi w m. Strzeszoéw, Ligota Piekna, Malin,
gmina Wisznia Mata”,

1.2. Inwastor

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wiszni Malej
55-114 Wisznia Maia,
UL Lipowa 15, Strzeszow

1.3. Wykonawca
Wykonawca robét zostanie wyloniony w drodze przetargu.
1.4. Podstawa opracowania STWIORB

Specyfikacja techniczna dla inwestygji: ,Budowa sieci wodociggowej w m. Rogoz, Piotrkowiczki,

Machnice, Strzeszow oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami kanalizacyjinymi w m.

Strzeszow, Ligota Piekna, Malin, gmina Wisznia Mata”.

zostata opracowana przez ZPHU MIANOL LESZEK JAGUSIAK, 74-300 Myslibdrz,

ul. Ogrodowa 16 w oparciu 0 nastgpujgca dokumentacje projektows;

- PB+PW ~ Budowa odcinka sieci wodociggowej zlokalizowanej na dziatkach nr 64, 100/7,
100/8, 100/9 i 58 w miejscowosci Machnice" - branza: sanitarma ~ opracowanie:
mgr inz. Anna Jagusiak, mgr inz. Daria Grzesiak, sierpiert 2019.

2. Opis zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
budowg sieci wodociggowej rozdzielczej PEHD Dn 125 mm i 110 mm w migjscowosci
Piotrkowiczki, Rogoz, Strzeszow i Machnice.

Zestawienie dlugosci sieci oraz dhugosci przytaczy wodociagowych do wykonania:

Sie¢ rozdzielcza

PEHD Dn 110

178,40 m

3. Warunki terenowo-prawne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Wisznia Mata w miejscowosci Machnice.
Projektowang sie¢ wodociggowg poprowadzono: w ciggu ulicy, pobaczu.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STWIORB - 00  Wymagania ogdine wykonania i odbioru robét.
STWIORB - 01 Roboty ziemne.
STWIORB - 02 Roboty montazowe.
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STWIORB - 00

Wymagania ogoine wykonania i odbioru robot
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SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja Techniczna odnosi sig¢ do wymagan wspdinych dla poszczegéinych wymagan
technicznych wykonania i odbioru robot, 2wigzanych z Inwestycig pn. Budowa sieci
wodociggowej w m. Rogoz, Piotrkowiczki, Machnice, Strzeszow oraz sieci kanalizacji sanitarnegj
wraz z przylgczami kanalizacyjnymi w m. Strzeszéw, Ligota Pigkna, Malin, gmina Wisznia Mata”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Jako czgs¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczng nalezy
odczytywac i rozumied w zlecaniu | wykonaniu Robot episanych w podpunksie powyzej,

1.3. Zakres rohot objetych STWIORB

Wymagania ogélne nalezy stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi czesciami specyfikacji
technicznej:

STWIORB -1 Roboty ziemne.

STWIORB - 02 Roboty montazowe.

Specyfikacja techniczna uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcie i przepisy stosujace
sig do Robét araz aktualne Prawo Budowlane.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej ckre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Kontrakt —- oznacza umowe o roboty budowiane, warunki techniczne wykonania rohét, oferie,
rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie,

Wada - jakakolwiek czg$¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacia projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie rob6t budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw
UMOowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakoAczenie catosci Jub czesci
robdt budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob keficowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajgey na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbiér czgéciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang cze$¢ robot, dla kidrej w szczegdlowych warunkach umowy zostat przewidziany
odregbny termin zakoriczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy
zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy - odbior polegajgcy na ocenie ilodci i jakosci calosci wykonanych robot oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow
LHTIOWY.

Cdbidr ostateczny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Teren budowy - przestrzen, w ktdre] prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Inspektor Nadzoru — kierownik zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerawanymi stronami,
stuzgcymi do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej kerespondenci
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamowienia.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu budowlano -
wykonawczego.

Wykonawca ~ osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

InZynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona
przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnoéci
realizacji robOt budowlanych 2z dokumentacjg projektows, specyfikaciami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. (W rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okredla sig Inzyniera - koordynatora)

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontrofi, odbioru, obmiary i ptatnosci za roboty
budowlane, wigczony do Kontraktu.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, kidra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdt,

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiéree obiektu budowlanego.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie | prowadzenie
budowy Ilub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budoweg wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacii obiektu, operaty geodezyine i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektdw metoda meontazu lakze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez
Wykonawce.,

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Przedmiar robot - wykaz Robot z podaniem ich ilosci /przedmiar/ w kolejnosci technologicznej
ich wykonania,

Ksigga Obmiaru ~ akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podiegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzory,

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Rob6t.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodnie z Specyfikacig
Techniczng i Dokumentacjg Projektows i, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréh w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoOb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing calo$é
uzytkows.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowans,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoficzeniu.

Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢ ~ zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony ~ z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowe dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Podtoze ~ grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gleboko$ci przemarzania.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszekie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
STWIORB, Dokumentacig Projektowsg, i poleceniami tnspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawecy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi lokalizacje | wspbirzedne
- punktéw gidwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robdt, dwa komplety

8
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STWIORB oraz dwa egzemplarze Projektu budowlano - wykonawczego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kofcowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyine Wykonawca
odtworzy i utrwali na whasny koszt,

Projekt budowlano - wykonawczy

Projekt budowlano - wykonawczy bedzie zawieraé rysunki i dokumenty wg zatgczonego wykazu
koempletnosci.

Zataczniki
Rysunki zawarte w dokumentacjach przetargowych -~ pozwalaja na okreslenie lokalizacji i
charakteru rob6t, ale sg niewystarczajgce do ich wykonania.

Projekt budowlano - wykonawczy przekazany Wykonawcy po rozstrzygnigciu przetargu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po rozstrzygnieciu przetargu 2 egzemplarze projektdw
budowlano - wykonawczych na roboty objete Zamdwieniem. Petna Dokumentacja Projektowa
znajduje sie, w okresie przygotowania ofert, do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Zgodnos¢ Robdt ze STWIORB i Projektem budowlano - wykonawczym,

Specyfikacja Techniczna, Projekt budowlano - wykonawczy oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez zamawiajgcego VWykonawcy stanowig cze$é Zamowienia, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich s obowigzujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentacii,

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentdéw obowigzuje
nastepujgca kolejnosé ich waznosci

= STWICRB,

= Projekt budowtano - wykonawczy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledédw lub opuszczen w w/w Dokumentach, a o ich
wykrycit winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
paprawek,
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw jest wazniejszy od odezytu ze skali rysunkow,
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Specyfikacjg Techniczna
i Projektem budowlano - wykonawczym.
Dane okrestone w STWIORB i w Projekcie budowlano - wykonawczym bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementdw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodnoéé z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z STWIORB tub Projektem
budowlano - wykonawczym i wplynie to na nie zadawalajgcq jakosé elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji az do zakoficzenia i odbioru koricowego Robét.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi | organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji
ruchu, projekt i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W zaleznoéci od potrzeb i postepu Robodt projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany
przez Wykonawceg na biezgco. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak; zapory, Swiatia
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgce w ten sposéb bezpieczensiwo poiazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznodci w dzien i w noc tych zapér i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktdrych treéé bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyine beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
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okres realizacji Rohot,
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyimuje sie, ze jest

wigczony w Cene Przetargowq.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy | wykepy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen {ub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu iub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, skladowisk, drog dojazdowych.

- stosowac Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

s zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
s zanieczyszczeniem powietrza pylamii gazami,
e moziiwoscig powstania pozaru.

Qchrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykaonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopaine beds skitadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodiiwe dla ctoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia,

Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rebdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddzialywania tych
materialdw na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw organéw administracii
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla oteczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich
uzycie spowodowaio jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicietami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacii i urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca zobowigzany jest umies$cic w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji | urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wladze lokaine o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnei przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
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dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczent obcigZzenia na o przy transporcie
materiatow | wyposazenia na i z terenu Robdl Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpigczenstwo, higiena pracy i ochrona zdrowia

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zgodnie z art. 21a, ust, 1 | 2 ustawy Prawo budowiane, jest cbowigzany przed

rozpoczeciem robot sporzadzic plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt.

Szczegolowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowy zakres

rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy

sporzadzi¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz 1126 )

Szczegoing uwage nalezy zwrocic na zagrozenia bezpieczeristwa zdrowia i zycia wynikajgce z

prowadzenia robot linjowych i rozbidrkowo — montazowych w terenie zabudowanym Y :

~ wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z
Dokumentacjg oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopow. )

- wiasciwy roztadunek cigzkich materiatow

- skladowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami bhp w miejscach,
do ktorych bedzie ograniczony dostep 0s6b niezatrudiionych

- zagrezenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci drogi, w obszarze zwarnej
zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosct 0s6b trzecich tj
mieszkancow. Siwarza to koniecznosc wlasciwego przygotowania placy budowy m in. przez:
wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o glebokich wykopach oraz
oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop, przygotowanie mostkdw pozwalajacych na
dojscie do posesii

- zagrozenia przy robotach budowianych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszeikie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru keficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne |
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas
prowadzenia robét,

Wykonaweca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposdb ciggly bedzie informowad Inspektora Nadzoru © swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.
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2. MATERIALY

Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegOlowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposeb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Techniczne;
w czasie postepu Robdt,

Pozyskiwanie materialéow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskiwanie
materialow z jakichkolwiek irodet miejscowych wiaczajac w to Zrodlo wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laberatoryjnych
oraz preponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych | jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zradta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniern materialéw do Robot.

Humus i naktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bgdgq formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robat,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy {ub z innych misjsc
wskazanych w Zamowieniu bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio
do wymagan Zamowienia lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegoinione
w ZamoOwieniu.

Eksploatacja zrodet materjatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze,

inspekcja wytworni materiatow

VWytwérie materialdw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontrofi

bedzie podstawq akceptacii okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane

nastepujace warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawey oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekgji.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowalnym czasie, do tych czesci wytwdrni,
gdzie odbywa sig produkcia maieriatdw przeznacronych do realizacji zamowienia.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy,.badz zioZzone w miejscu wskazanym przez inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robGt, niz te dla ktdrych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z niezaptaceniem za ich wykonanie.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i whasciwosé do
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Robot | byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru fub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce,

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli STWIORB lub Dokumentacia Projektowa przewidujg mozliwosé wariantowego zasiosowania
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze ¢o najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym je$li bedzie to
wymagane dia badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiati nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody nspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiege sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, PZJ lub Projekcie Organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgedniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w STWIORB, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w trakcie
realizacji zamodwienia,

Sprzgt bedgcy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania RobGt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB lub Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu . Wybrany sprzet, po akceptadii
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Zamdwienia, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt | wlasciwosci przewozonych materiatoéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB, Projekcie budowlano - wykonawczym i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Zamowieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Zaméwienia na polecenie Inspektora Nadzoru
bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Qgéine zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Zamdwieniem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z wymaganiami STWIORB i
Projektem budowlano - wykonawczym, PZJ, Projektermn Organizacji Robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru,

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesti wymagaé bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
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wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspekiora Nadzoru nie zwainia
Wykonawey od odpowiedzialnodci za ich doktadnosd.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformufowanych w Zaméwieniu, w STWIORB i Dokumentacji
Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspekfor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspekiora Nadzoru beda wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZzbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci /PZ.J/

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do aprobaty Inspektora

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyine gwarantujgce wykonanie

Robdt zgodnie z STWIORB | Dokumentacjg Projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspekiora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierad:

Czesc ogding opisujacy:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy | sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakosd i terminowo$é wykonania poszczegsinych elementow
Robét,

- system (sposdb i procedurg) proponowane] kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robdt,

- wyposaZenie w sprzet | urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

- laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zieci¢ prowadzenie badam,

- sposdb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

Czes¢ szozegdlowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowe-kontrolne,

- rodzaje i 08¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- $posdb zabezpieczenia i ochrong tadunkdw przed utratg ich wasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacia i
sprawdzanie wzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek | wykonywania poszczegdinych elementéw Robét.

- 5posdb postepowania z materiatami | Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakosd Robdt.

Wykonawea jest odpowiedzialiny za peing kontrole Robdt i jako$ci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie |
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek | badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadad od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB
i Projektem budowlano - wykonaweczym
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Minimalne wymagania co do zakresu badan ich czestotliwo$é sg okreslone w STWIORB, normach
i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Zamowieniem,

Wykanawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia |
sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych. W celu
ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywadé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczgcych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materiatéw | dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium VWykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzory bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o fle kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektor Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
nspektora Nadzoru,

Badarnia i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru fub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakoéci.
Wyniki badan (kopie} beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedbug
dostarczonego przez niego wzoru jub innych, przez niego zaaprobowanych,

Badania prowadzone przez Inspektora Natzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrddia ich wylwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materiatdw i Robdét z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez VWWykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow | prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powldrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow | Robét z STWIORB i Proiektem budowlano -
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wykonawczym. W iakim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkewych badas i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce,

Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci malerialéw przez Wykonawee, inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia malerialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnosd z
warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty 58 wymagane
przez STWIORB, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadad atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badad. Kopie wynikOdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atest, a urzadzenia ~ wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnoséé ich whasciwosci z STWIORB to takie materialy
iftub urzadzenia zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego |
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykornawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatq technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw,
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data | podpisem Wykonawcy i inspektora Nadzoru,
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegéinoéci:
= date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
= date przekazania przez Zamawiajgcego Prejektu budowlano - wykonawczego,
" uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonogramow
Robdt, terminy rozpoczgcia i zakoniczenia poszczegoinych elementéw Robét,
* przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i RrzZyczyny przerw w
Robotach,
= uwagiipolecenia Inspektora Nadzoru,
= daly zarzadzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,
" zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych |
kanhcowych odbioréw Robét,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom {ub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
FProjektowe;,
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie
wykonywania Robét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
= dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
= wyniki prob poszczegdinych elementéw budowii z podaniem, kto je przeprowadzat,
» inne istotne infarmacje ¢ przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Zamdwienia i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy
Robdét.
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Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument poZwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykenawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie fnspektora Nadzoru,

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach,
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacie zadania budowlanego

- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne urmowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét,

~ protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie kibregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem,

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

Ogoine zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresdlac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z STWIORS |
Dokumentacja Projektowg, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot,

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym pawiadomieniu Inspekiora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcey od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzary na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawocy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie tub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslenia ilosci Robot i materiatéw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajinymi bedg obmierzone poziomo
wzdhsz linii asiowe.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dia danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m® jako dhugo$é pomnozona przez Sredni przekrdj.

Hosci, ktdre majg byé obmierzone wagowo, bedaq wazone w tonach lub kilogramach Zgodnig z
wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiary Robét heda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzory.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone prrez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w
catym ckresie trwania robot.
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Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Czgsciowym fub koricowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdh zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedy uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag byé dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw Robot

W zalezno$ci od ustalen STWIORB, Roboty podlegajg nastepujgcym  etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzory przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Rob6t zanikajgcych ulegajgeych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktdre w daiszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i tlegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajacym
wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamownia ogolnego postepu Robét.

Odbioru Rohét dokonuje inspektor Nadzory.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbiory zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora  Nadzoruy. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilosé Robot ulegajgeych zakryciu ocenia inspektor Nadzory na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone porniary, w
konfrontacji z STWIORB, Projektem budowlano - wykonawezym, i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ifosci | jakosci wykonanych cze$ci Robdt. Odbiory
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

Odbiér koricowy Robot

Odbidr kofcowy potega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilasci, jakosci i wartosci,

Calkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koAcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr korfcowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzory zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie ponizej pt. .Dokumenty do odbioru koficowego Robot”

Qdbioru koncowegoe Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizuainej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z STWIORB | Projektern budowlano - wykonawczym.

W toku odbioru koficowego Robot komisja zapozna sie z realizacig ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin adbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg. ze jako$C wykonanych Robdt w poszczegolinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w STWIORB i Projekcie budowlano -
wykonawczym z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyine
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obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru konnicowego Rohét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokdt odbiory
koncowego Rob6t sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastgpujgce dokumenty:
»  Projekt budowlano - wykonawczy z naniesionymi zmianami,
= Specyfikacie Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
* uwagi i zalecenia Inspekiora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
utegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
*  recepty i ustalenia technologiczne,
v Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badasi i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STWIORB
i PZJ, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
*  opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWIORB,
s sprawozdanie techniczne,
*  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:
»  Zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
" \Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu budowlano - wykonawczego
przekazane przez Zamawlajgcego,
= Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
» Dateg rozpoczecia | zakoficzenia Robét,
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bgdg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Qdbi6r ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru korficowego,

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w wycenionym
przedmiarze robdt jest ostateczna i wykiucza mozliwasé 2zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozycig kosztorysows.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powoluje sig¢ na Polskie Normy /PN/, przepisy
branzowe, instrukcie. Nalezy je traktowad jako integralng czgs¢ i nalezy je czytad facznie z
Rysunkami i Specyfikacia techniczng, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, i7
Whykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig | wymaganiami.

Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed
datg sktadowania ofert), o ile nie postanowiono inaczej . Roboty beda wykonywane w bezpieczny
Spos6b, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/ i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowief na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikaci Technicznej.

Zakiada sig, iz Wykonawca dogigbnie zaznajomit sie z trescig t wyrmaganiami tych norm,
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STWIORB - 01

STWIORB - 01 Roboty ziemne.
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SIEC WODOCIAGOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej czg$ci Specyfikacji Technicznej (STWIORB-01) jest wykonanie rob6t
ziemnych przy wykonaniu wykopow, zasypek, podsypek, osypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym.

1.2. Zakres stosowania STWIORB - 01

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych STWIORB - 01
Roboty przygotowawcze:

1. Prace pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot.

2. Wykonanie wykopéw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
3. Zabezpieczenie lub przetozenie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu (montaz i
demontaz konstrukeji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggéw i kabli).

4. Zabezpieczenie istniejacych drzew.

5. Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.

6. Przejgcie | odprowadzenie z terenu budowy wéd opadowych i gruntowych.

7. Wykonanie niezbednych drég tymczasowych.

8. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzer i sprzetu budowlanego.
9. Utozenie i rozbidrka kiadek dla pieszych.

10. Naprawa istniejacych ogrodzen przydomowych i innych.

11. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

12. Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Roboty zasadnicze:

1. Usuniecie warstwy ziemi urodzajne;j.

2. Wykopy w gruncie kat. | - IV, waskoprzestrzenne, rgczne i mechaniczne, na odkiad i z wywozem,
oraz szerokoprzestrzenne na odktad i jamiste w miejscu wystepowania studzienek.

3. Umocnienia $cian wykopow palami szalunkowymi, a nastepnie rozbiérka,

4. Podsypka, obsypki z boku rur i na wierzchu z gruntu dowiezionego.

5. Zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne, zageszczanie gruntu w migjscu
przebiegu drég.

6. Przywr6cenie terenu do stanu pierwotnego

7. Wywoz nadmiaru gruntu lub przywéz brakujacego gruntu z odlegtosci do 10km, wyw6z gruzu na
skfadowisko z jego utylizacja na odlegto$¢ do 10km.

8. Odwodnienie wykopdw.

9. Montaz i demontaz konstrukgji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociagéw i kabli.

10. Utozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

11. Rozbidrka i naprawa istniejgcych ogrodzer przydomowych i innych.

12. Odtworzenie drogi oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy
realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Giebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktdrego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypoéw, polozone poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopo6w, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
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obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé Charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okresiona wg
wzoru: | s = Pd/Pds gdzie: Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3 ) Pds-
maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruniowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normainej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach,
badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3 )

Wskaznik réZnoziarnistosci - wielko$¢ charakieryzujaca zageszczalnose gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru : U=d60/d10 gdzie: d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu
(mm) d10 - Srednica oczek sita, przez kiére przechodzi 10% gruntu (mm)

Podtoze - podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki,

Podsypka - materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a dnem przewodu wodociggowego i obsypka.
Obsypka ~ materiat gruntowy miedzy podsypka a nasypkg , otaczajgcy przewdd wodociggowy. -
Nasypka ~ warstwa wypetniajgcego materiaty gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka — warstwa wypeiniajgcego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig nasypki i terenem.
Stabilizacja mechaniczna ~ to proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
Kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymainej.

Glebokos¢ wykopu ~ réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w 0si wykopu.
Pobocze gruntowe - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdu,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchy | wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczednie do bocznego oparcia konstrukgi nawierzchni, wykonana z gruntu odpowiednio
wyrdwnanego i uksztattowanego w profilu poprzecznym i podiuznym oraz zageszczonego.

Réw — otwarty wykop, ktdry zbiera | odprowadza wode.

Prefabrykat — element wykonany w zakfadzie przemystowym, kiory po zamontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu.

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas,
jak np. nawierzchnia thiczniowa, brukowa lub zwirowa.

Nawierzchnia Iwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktdrej warstwa
$cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkow, ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa - calkowicie wymieszane skiadniki betonu, ki6re sa jeszcze w stanie
umozliwiajacym zageszczanie wybrang metoda.

2. Materialy w robotach ziemnych

Materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych beda:

- grunt wydobyty z wykopow,

— grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypke i obsypke,
oraz na ewentualng wymiane gruntu,

— materiaty do umocnienia wykopow,

~ materiaty do odwodnienia wykopéw,

-~ materiaty do pedparé i padwieszen,

— materiaty na ktadki dla pieszych,

— materiaty na naprawe ogrodzen przydomowych,

- migszanka mineralno-bitumiczna,

~ materiaty z odzysku: brukowiec, plytki chodnikowe, betonowe, obrzeza, krawezniki, ,
- kruszywo famane PN-EN 13043,

— krawezniki PN-EN-1340,

- mieszanka zwirowa PN-EN 13043,

~ beton C 12/15 na tawy PN-EN 208-1,

=~ beton C 16/20 wg PN-EN 206-1 do obetonowania komory pomiarowo - redukcyjnej,
- cement PN-EN-197-1,

— zwir o granulacji 0-20 mm na tawe fundamentowa i podsypke zapierajaca.

Materialy powinny posiadaé wlasnosci okre$lone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie wiw. materialy pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagan lub wskazan Inzyniera. Eksploatacja 2rodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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Przechowywanie i skladowanie materiaiéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdl, byly zabezpieczone w sposb Zapewniajacy zachowanie jakos$ci | whasciwose do robot,
Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce, Skiadowisko Kruszywa powinno byé ziokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka.
Podioze skiadowiska  powinno by¢ rbwne, utwardzone z odpowiednim  odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszcezeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wyKorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypbw, powinny byé
wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o de nie okresiono tego inaczej w Umowie. Inspektor Nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ki6rych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu
zamarznigcia fub nadmiernej wilgotnosci, Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera. Jezel grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedac
nadmiarem objetodci robét ziemnych, zostana za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem inaym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych umowg, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych z wlasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet w robotach ziemnych

Do wykonania robét ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego przygotowanie terenu
budowy, niwelacje terenu, odspajanie | wydobywanie gruntéw, zageszczanie gruntdw i transportu mas
ziemnych, przywrdcenie stanu pierwotnego terenu.

4. Transport w robotach ziemnych

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylowanych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg
samochody samowyladowcze, W przypadku wystapienia asfalt, asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z
zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozié
samochodami sarmowytadowczymi Wwyposazonym w pokrowce brezentowe. Mieszanki betonowe moga
by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami’). Zatadunek jak i wyladunek
materiatdw musi odbywad sie z zachowaniem wszelkich $rodkdéw ostroznosci i bezpieczenstwa judzi
pracujacych przy robotach ziemnych.

5. Wykonywanie rob6t ziemnych

5.1. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniern do wykonywania wykopow nalezy:
-~ Zapewnic cigglosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego,
= zapoznac sig z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wyrmiarami
istniejacych i projektowanych budowi, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
~ wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych wykopdw,
glgbokosci wykopow. Do wyznaczania zarysow rob6t ziemnych postugiwaéd sie instrumentami
geodezyjnymi
— przygotowac i oczyscic teren,
- Wwyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak i Spodziewanymi, wykonaé przekopy poprzeczne,
— usungc warstwe ziemi roslinne;
- odwodnic teren budowy

23



Opracowanie: ZPHU MIANOL LESZEK JAGUSIAK 74-300 Myslibérz, ul. Ogrodowa 16

5.2. Odwodnienia

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonad urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wad gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w calym okresie trwania robét
spadki. zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
utegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawea ma obowigzek
usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Kazdorazowo sposdb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z inspektorem Nadzoru, Przy prowadzeniu robdt ziemnych w obrebie
warstwy gruntéw spoistych wykopy nalezy chroni¢ przed wplywem wdd opadowych czy
przemarzaniem. Roboty odwodnienieniowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem odwodnienie
wykopow.

5.3. Wykopy

Wykopy nalezy prowadzic zgodnie z PN-B-10738:1999 ~Vykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z wymaganiami BHP
zawartymi w przepisach i normach branzowych a w szczegéinosci w Rozporzadzeniu Ministra
infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlano ~ montazowych i razbidrkach (Dz. U. nr 47, poz.401 2 dnia 198.03.2003r.). Przejscia
siecig przez przeszkody powinny by¢ wykonywane dokiadnie wg ustalen i pozwolen wydanych przez
ich Whascicieli, ktore zostaty umieszczone w Projekcie budowlano - wykonawczym. Nie wyklucza sie
istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urzgdzen podziernnych, ktére nie byly
zgioszone do inwentaryzacji lub o ktbrych brak jest informacji w instytucjach branzowych. W trakcie
realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowad nad
wykapem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach, co 30 m. tawy powinny miec
wyraznie i trwate oznakowanie projektowane] osi przewodu. W przypadku usytuowania wykopu w
nawierzchnt utwardzonej Wykonaweca dokona rozbicrki nawierzchni i podbudowy, a materiat z
rozbiorki odwiezie i ztozy w uzgodnionym migjscu, a w razie koniecznosci podda utylizacji. Wykop pod
przewody nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu przesuwajgc sie stopniowo w gore. Zapewnia to
mozliwosc grawitacyjnego odplywu wéd z wykcpu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Po wyznaczeniu w terenie krawedzi wykopu nalezy rozluznic grunt rgcznie za pomocy topat lub
mechanicznie koparkami. W miejscach wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzic¢
mechanicznie. W migjscu, gdzie w bezposrednim sasiedziwie wykopu nie przewiduje sie wystapienia
obcigzen spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu itp.
stosujemy typowy sposob rozparcia i odeskowania wykopu tj. uzywamy pali szalunkowych i rozpor. W
pozostatych przypadkach elementami nosnymi-przyéciennymi oraz rozparowymi  powinny  byé
ksztalowniki stalowe {minimainy przekréj HEB160). Zabezpieczenie $cian wykopu moze by¢ peine Jub
azurowe, Odeskowanie azurowe mozna stosowaé w gruntach o dostatecznej spoistosci,
uniemoziiwiajacej wypadanie gruntu spomiedzy pali lub elementow przysciennych,

Przy wykonywaniu wykopow rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania;

-~ goérne krawedzie pali lub elementow przysciennych powinny wystawaé ponad teren, co najmniej na
15¢cm i zabezpieczaé przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

— wykop rozparty powinien byé przykryty szczehie palami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest
przewidziany ruch pojazdow,

— rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byte opadanie ich w d6t,

- w odlegloSciach nie wigkszych niz 20 m, powinny znajdowa¢ sie awaryjne, odpowiednio
przystosowane wyjscia z dna wykopu rozpartego,

- w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

- przy dokonywania po$redniego przerzutu urobky nalezy w pionie zbudowa¢ pomosty.

Stan rozparcia i odeskowania wykopow powinien byd sprawdzony: okresowo oraz niezwlocznie
PO wystapieniu czynnikow niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, Wszelkie zauwazone
usterki w umocowaniu $cian powinny by¢ niezwtocznie naprawione. Rozbieranie umocnien $cian jub
skarp wykopdéw powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miare zasypywania wykopow, poczynajac
od dna wykopu.
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Zahezpieczenie $cian wykopdw mozna usuwac za kazdym razem na wysoko$¢ nie wieksza niz:
~ 0,5 m -z wykopdw wykonanych w gruntach spoistych,
~ 0,3 m - z wykopdw wykonanych w innych rodzajach gruntdw,
W przypadku zbyt matej odlegio$ci krawedzi wykopu (okreélonej w BN-83/8836-02) od drogi
publicznej lub budynku moze zaistnieé koniecznose pozostawienia obudowy wykopu.

Uwagi:

1. Roboty ziemne mozna prowadzi¢ tytko w wykopach odwodnionych.

2. Uszkodzone ciggi drenarskie nalezy odbudowad.

3. Wykop przed ulozeniem przewodu powinien by bezwzglgdnie odebrany przez stuzby
geotechniczne celem sprawdzenia, czy rodzaj gruntéw po trasie wykopu pokrywa 5i¢ z wynikami
badan geotechnicznych.

Doktadnosé¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

~ Kontury robét ziemnych ulegajgce pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem
do wykonywania rob6t ziemnych.

~ Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 om dla wyznaczenia
charakterystyczaych punktéw zatamania.

~ Qdchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wigksze niz +/- 10cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1em /- 3cm.
~ Szeroko$é wykopu nie moze rdznié sie od szerokose projektowanej o wigcej niz +/-10 ¢cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.

~ Pochylenie skarp nie powinno rdznié¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10° od jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

- Maksymalna glgbokos$é nieréwnosci na powierzehni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowa,

~ Profilowania skarp i nadawania im prawidiowych ksztattéw dokonywaé od razu po przejsciach
maszyn.

- Po wykonaniu wykopu Iub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
Sprawdzic¢, czy wlasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

— Przy montazu przewodu na powigrzchni tereny i opuszezeniu catych ciggow do wykopu, szerokosé
wykopu nie moze byé zmniejszona.

~ Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem Uzytkownika
tego uzbrojenia.

5.4.Odspojenie i odktad urobku

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
Projekcie budowlano - wykonawczym. Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej
stronie wykopu, w odlegtosci co najgmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwrécic szczegolng uwage na:

- bezpieczng odleglo$é (w pionie i w poziomie} od innych przewodéw. W przypadku natrafienia na
urzgdzenia nieoznaczone w Projekcie budowlano - wykonawczym badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczyé | natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i
instytucje,

~ wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sig lub
biegnace rownolegle z wykopern pewinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie zamontowane w
spos6b nie kolidujacy z rurociggami,

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktdrych wystepuja
tub spodziewane jest wystgpowanie instalacji i urzgdzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w
czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzié ciagta obserwacje odspajanego grunty,

~ przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istnigjace] budowli na giebokosci réwne;
lub wigkszej niz gleboko$é posadowienia tych budowl nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i
odksztatcaniam,

~ w syltuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu,

~ przy wykonywaniu wykopow otwartych, nalezy zapewnic statq kontroie i poprawe torowiska koparki,
~ unika¢ wydobywania gruntu na pochylych powierzchniach. Metody wykonania robdt ziemnych
okreslone zostang w projekcie robét ziemnych opracowanym przez Wykonawce,
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5.5. Podioze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu rabét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe piasku ponad
zatozone rzedne wykopu o grubo$ci co najmniej:

= przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm,

~ przy pracy koparki jednonaczyniowej - 20 cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm . Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem rgcznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podioza, hezposrednio
przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu,

Technologia posadowienia rurociagow

Z dna wykopu nalezy usungé kamienie i grudy. Posadowienie rurociggéw w zaleznosci od
rozpoznanych warunkdw geologicznych dia terenu inwestygji:

- furociagi posadowié na podsypce z piasku o grubosci 15cm. Gorng czesé podbudowy nalezy
zagescic i wyprofilowat w obrebie kata 90°.

~ W przypadku rurociagéw uktadanych w strefie zalegania gruntéw piaszczystych nalezy posadowic je
na gruncie rodzimym, a w razie przegtebienia wykopu stosowad warstwe wyrdwnawczg 15 cm.

- W razie napotkania soczewki z gruntu w stanie migkkoplastycznym (pyly, piaski gliniaste, gliny
pylaste, gliny piaszczyste) piaszozysta podbudowe nalezy wzmocnié tawg 2wirowg o grubosci 20 cm,
ze zwiru sortowanego i ptukanego o granulacji 8/12 mm z zaggszczeniem. W przypadku, gdy w
poziomie posadowienia rurociggéw zalegaja namuty gliniaste i torfy w stanie plastycznym, grunty te
nalezy wyrieni¢ az do warstwy gruntu nodnego. tawe zwirowa stosowadé rowniez w gruntach
wodono$nych i jako warstwe wyréwnawczg na dnie wykopu w gruntach zbitych i skalistych oraz w
razie paruszenia gruntu rodzimego innego niz piaszczysty jak rowniez w razie konietznosci
obetonowywania rur,

~ W obregbie wystepowania ciagéw komunikacyjnych posypke rurociggow zageszczad az do 100% w
zmodyfikowanej skali Proctora, w pozostatych przypadkach stosowaé zageszczenie 97%.
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno byé wykonane po prébie szczelnosc
odcinka przewodu. Podloze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywaia na nim jedng
Czwartg swojej powierzchni. Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokonaé odbioru
technicznego wykopu.

5.6.0sypka, zasypka i zageszczenie gruntu

Obsypke i zasypke wodociagu wykonaé wytacznie z gruntu piaszczystego rodzimego lub
dowozonego. Dowéz piasku na budowg z miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Material obsypki
piaskowe] powinien mie¢ wielko$é ziaren <16 mm, w tym max 3% wagowo 0 wielkosci <0,02mm.

Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wywozi¢ do wskazanych przez Inwestora
miejsc. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyé i oczyscic z
zanieczyszczen powstatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie
powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacii
wodoszezelne]. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosié, co najmniej 0,3 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
~ etap | - wykonanie warstwy ochronnej nad wodociggiem z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap # ~ po prébie szczelnosci zigez wodociagu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pafgczen,
~ etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max wielko&é czastek nie przekracza 30 mm,

warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka deskowan i rozpor Scian wykopu,

Obsypke i zasypke wodociggu wykonaé z gruntu piaszezystego. Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do
wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile spetnia on wszystkie ponizsze kryteria
- nig zawiera czgstek wickszych niz 16 mm,
~ nie zawiera grud wigkszych niz 16 mm,
~ nie jest materiatem zmrozonym,
~ nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkow drewnay,
~ jest materiatern podatnym na zageszczanie.

Obsypke nalezy uktadaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz
0.2 m, zwracajgc uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. Najistotniejsze jest
zaggszczenie gruntu przez podbicie w 1zw. pachwinach przewodu. Podbiianie nalezy wykonad
zgodnie z PN-B-06050:1999, W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie
nalezytej starannoéci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Materiat zasypu powinien byé zageszczony
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ubijakiem po obu stronach przewodu, wokét studzienek przepompowni. Zasypke wokot komory
pomiarowo - redukcyjnej wykonywaé recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 om wraz z
jednoczesnym zageszczaniem poszczegoinych warstw.

Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do
100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, Wibrator uzywaé mozna,
gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o gruboéci, co najmniej 0,3 m. Zasypanie wykopow powyzej
warstwy ochronnej dokanuje sie gruniem rodzimym, z wyigczeniem gruntow pylastych, lessowyceh,
prochnicy | gliny, warstwami 0,1-0.2m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka
odeskowan i rozpdr Scian wykopu. W przypadku wystapienia gruniow organicznych takich jak: grunt
sypki wielofrakeyjny z domieszka humusu, i organiczny, organiczna mieszanka glinowo ~ itowa, glina
organiczna, glina z domieszkami organicznymi, torf, inne grunty wysokoorganiczne, muty a takze w
przypadku wystgpienia skat nalezy dokonaé wymiany gruntu, Wykonawca we whasnym zakresie ustali
miejsce wywozu namutdéw organicznych. W przypadku uktadania rurociggu pod terenami zielonymi,
grunt powinien by¢ zageszczony ok. 88% w zmodyfikowanej skali Proctora. Wykopy w pasie jezdni
drogowej nalezy wypeinia¢ w calo$ci piaskiem dowiezionym, srednioziaristym wg PN-B-11113 jak dia
drogowych warstw odsaczajgcych. Dopuszcza sig slosowanie piasku miejscowego po uprzednim,
pisemnym uzgodnieniu z Inspekiorem Nadzoru. Zabronione jest whudowanie w zasypke wykopu w
pasie drogowym gruntdw plastycznych. W czasie wykonywania zageszczenia gruntu pod
nawierzchnie drogowg nalezy uzyskaé wspéiczynnik zageszczenia gruntu s=0,97 w warstwie ponizej
50 cm od granicy robdt ziemnych oraz Is=1.00 w warstwach nasypu do 50 cm od granic robét
drogowych. Stopien zageszczenia obsypki i zasypki w pasie drogowym nalezy uzgodnic ter z
wiasciwym organem zarzadzajgcym drogq. Wilgotnosé gruntu przy zageszcozaniu nie powinna rornic
sig od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20%. Po zakoRczeniuy prac sieciowych nalezy przywracic do
stanu pierwotnego nawierzchnie na catej dtugosci tras wodociggu i obiektéw kubaturowych oraz rowy
poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu. Posiaé trawy po uprzednim rozScieleniu humusu na
terenach nieutwardzonych. Zastosowany sposéb zaggszcrenia zasypki wykopdow nie powinien
oddziatywac ujemnie na statecznos$é budynkow i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu.
Za powstate ewentualne szkody odpowiadad bgdzie Wykonawca.

5.7. Szerokosci wykopoéw

Szerokos$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do
ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian. Przy wykonywaniu
wykopbw w gruntach mokrych wymiary szerokosci nalezy zwigkszy¢ 0 10 cm. Zwigkszone szerokosci
wykopbw mozna stosowad, gdy poziom wody gruntowej znajduje si¢ powyzej 1,0 m od dna wykopu.
Nachylenia skarp roboczych wykopow powinny wynosié;
~ pionowe - w skatach litych, mato spekanych,
~ nachyleniu 2 :1 - w gruntach zwigztych i bardzo spoistych {gliny, i),

- nachyleniu 1:1 - w skatach, spekanych i rumoszach zwielrzatych,

~ nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

- nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepuja w
stanach zwartych i pétzwartych. Dia stanéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochylenie skarp
powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopow o glebokosci do 2.0 m i 1:1,75 dia skarp wykopéw o
gtgbokosci do 3,0 m. Na odcinkach, gdzie biegng obok siebie dwa rurociggl, przewidziano wykopy
szersze 0 0,5 m.

6. Szczegoine warunki realizacji rob6t

6.1 Warunki geotechniczne

Grunty wystepujgce w podiozu nalezy scharakteryzowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
PN- 81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz norma branzowg BN-72/8932/01.

8.2 Zabezpieczenie wykopow
Dla bezpiecznego doj$cia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa rob6t nalezy
koniecznie przestrzegac nastepujacych zasad:

~ roboty przy wykopach liniowych prowadzi¢ krétkimi odcinkami,
- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopéw, ile mozna na biezgco oszalowac, rozeprzed i
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Zabezpieczyd,

- nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow nie oszalowanych i niezabezpieczonych na dzied
nastepny.

- ziemig z wykopu nalezy skladowaé przy wykopie, gdy trasa rurociagu przebiega po uzytkach
zielonych.

~ w miejscach skrzyzowania z przej§ciami nalezy zastosowaé kiadki z poreczami,
Zabezpieczenie §cian przez obudowe dwustronng naiezy wykonywaé jednoczeénie z cdspajaniem
gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchnie urcbku,

6.3 Odtworzenie nawierzchni

Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze pawinno byC oczyszczone. Nalezy usungé bioto i
grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu, Nastepnie sprawdzi¢ istniejgce rzedne terenu czy
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Bezposrednio po
profilowaniu nalezy przystqpi¢ do zageszczania podioza, az do osiggnigcia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wg normainej proby Proctora (PN-B-04481), Wilgotno$é gruntu przy
zaggszczaniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20%. Nastepnie nalezy
wykonac warstwe odsgczajaca z piasku i podbudowe z kruszywa. Kruszywo powinna by¢ rozkladane
w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysckosciowyeh.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnieto
grubo$é projektowana. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1.0 wediug normainej préby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481. Wilgotnosé
mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalinej, okreslonej
wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 {metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgacony powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiemie wymieszana. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymainej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia wg BN-77/8931-
12. Odchytki spadkéw od przewidzianych w Projekcie budowlano - wykonawczym powinny si¢ miescié
w granicach £ 0,5%.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni z kostki betonowej naleiy wykonaé z
nastepujacych warstw:

- warstwa scierainej z kostki betonowej, wibroprasowanej gr. 10 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1: 3, gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0 - 31,5, stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm,

- warstwa gruntow stabilizowana spoiwem (cementem).

Odtworzenie konstrukcji nawierzehni chodnikéw nalezy wykonac z nastgpujacych warstw:
Chodnik z kostki betonowe;j:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, wibroprasowanej, gr. 8 cm,

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0 ~ 31,5, stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm,

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni z thucznia nalezy wykona¢t z nastepujacych warstw:
- dolna warstwa z ttucznia kamiennego 0/63 mm, gr. 10 cm,
- gérna warstwa z tucznia kamiennego 0/31,5 mm, gr. 7 cm,

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni pobocza nalezy wykonaé z nastepujacych warstw;
- skropienie asfalt z posypka grysem, gr. 2 — 5 mm,
- warstwa kruszywa famanego 0/63 mm, gr. 12 cm,

Inne roboty drogowe

Krawezniki drogowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowo - cementowej i fawie betonowej. Lawy
betonowe wykonad nalezy w deskowaniy, z recznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki
betonowej. Czgs¢ tawy stanowigce] opdr wykonaé nalezy po ustawieniu kraweznika. tawy nalezy
pielegnowac przez polewanie wodg. Spoiny wypelniac zaprawg cementowo-piaskowa.

Pobocza nalezy uformowad z wyréwnaniem do wymaganego profilu, oczyscic wyboje, rozécielid
pospaike i ubi¢ recznie lub mechanicznie.

Rowy nalezy odtworzyc poprzez wyprofifowanie dna i skarp rowow. W wyniku prac remontowych
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nalezy uzyskac podane ponizej wymiary geometryczne rowdy i skarp (réw trapezowy — szerokosé dna
0,40 m, nachylenie skarp 1: 1.5, gleboko$é co najmniej 0,60 m). Obhumusowadé i obsiaé. Rzedne dna
nie powinny sig réznié od projektowanych o +1cm i ~2em.

7. Kontrola jako$ci rob6t ziemnych

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawea winien wykonad badania majgce na celu:
~ zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
~ okreslenie stanu terenu,
— ustalenie metod odwodnieniowych.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, Czy pod wzgledem ksztaltu i wykoficzenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Techniczne] i normach PN-B- 06050, PN-8-107386.

Sprawdzeniu podlega:
~ wykonanie wykopu i podioza,

~ zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod kgtem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,
— wykaonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin,

— jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki,

-~ wykonanig zasypu,

~ prawidiowos$¢ wykonania podsypki i obsypki,

- zageszczenie,

~ odwodnienie wykopow,

— spadki drog i rowdw,

- jakosé kruszyw,

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzié przy uzyciu:

—taty 3 metrowej - pomiar réwnosci dna wykopu, réwnosci skarp,

~ niwelatora ~ pomiar rzednych w odstepach co 20 m,

~ tasmy, szablonu, faty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokoéci wykopu ziemnego,
szerokosci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni
wykopu.

8. Obmiar robét ziemnych

Jednostkg obmiarowa robét ziemnych jest:
m* - usuniecie ziemi urodzajnej, odspojony i wydobyty grunt (z wykopu), zasypywanie, zageszczanie
gruntu, rozscielenie humusu, podsypki | obsypki, nadmiar gruntu i przywdz brakujacego gruntu; wywéz
gruzu, wykonanie taw:
m* - usuniecie ziemi urodzajnej, wlozenie i rozbidrka pomostow dla ruchu pieszega, rozbidrka i
odtworzenie nawierzchni utwardzonych, wykonanie podbudowy;
kpl, szt - montaz i demontaz konstrukcji podwieszer: kabli | rurociggow w wykopach, studzienki:
mb - demontaz | montaz ogrodzen przydomowych, ustawienia kraweznikéw.

8.1 Ogélne wymagania dia wykonania robot podano w STWIORB - 01 Wymagania
ogdine.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu [Inzyniera o zakresie
obrmierzanych rob6t i terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ifosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwainia Wykonawey od obowiazku ukonczenia wszystkich
robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustaler; Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesieczne] platnosci na rzecz wykonawcy
tub w innym czasie okres$lonym w umowie iub oczekiwanym przez Wykonawce i [nzyniera.
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8.2 Zasady okreslania ilosci robdt

Dhgosci porniedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg cbmierzene poziomo wzdiuz linii
osiowej. Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetoéci beda wyliczane w
m3 jako dhlugo$é pomnozona przez Sredni przekréj wg objeto$ci wykopu w stanie rodzimym. W
przypadkach technicznie uzasadnionych gdy ilo$é robdt ziemnych wg obmiaru w wykopie nie jest
moziiwa nalezy oblicza¢ wg obmiaru na Srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspétozynnika spuichnienia. llosci kiére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymogami STWIORB.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli wymagajg one badan testujacych to Wykonawca bedzie posiadaé waine
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

8.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
STWIORB. Bedzie utrzymywadé to wyposazenie zapewniajac w spoeséb cigglty zachowanie dokladnosci
wg norm zatwierdzonych przez InZyniera.

8.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bgdg przeprowadzane przed czesciowym lub ostateczaym odbicrem robdt, a takze w
przypadku diuzsze} przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci bedg uzupemione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksigzece obmiardw, w razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow

9. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, 4cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN Y lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjientéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.

Normy

- (PN-86/8-02480) PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Okresienia, symbole, podziat i opis
gruntdw,

~ PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) — Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu.

- PN-88/B-06050 — Roboly ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

~ PN-5-02205(BN-72/8932-01) - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

~ PN-78/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

~ BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,

- PN-B-02481:1998 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbote literowe i jednostki miar.

~ PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogbine.

- PN-8-02205(BN-72/8932-01) - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

-~ BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 933-1:2000 - Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

- PN-EN 933-4:2001 - Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarna.

~ PN-EN 1097-6:2002 - Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

~ PN-EN 1367-1:2001 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornoéci metodg
bezpodrednia.

~ PN-EN 1097-5:2001 ~ Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Czesé 5:
Qznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg.

~ PN-EN 1097-2:2000 2 ~ Kruszywa mineraine, Badania. Oznaczenie Scieralnosci w behnie Los
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Angeles,

~ PN-EN 13042:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

-~ PN-EN 206-1:2003 - Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkeja i zgodnosé.

— PN-EN-1340:2004 ~ Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

—~ PN-EN 197-1:2002 ~ Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosct.

— PN-EN 1008:2004 ~ Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgiji betonu.

- PN-85-06102:1997 ~ Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

~ PN-91/C-04024 - Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

— BN-64/8931-02 — Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksziatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piyla.

~ BN-64/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

— BN-77/8931-12 ~ Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

—~ BN-80/6775-3/04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

— BN-84/8931-01 ~ Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

~ PN-B-10736:99 -~ Roboty ziemne. WWkopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i
kanalizacyjnych, Warunki techniczne wykonania.
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STWIORB - 02

STWIORB - 02 Roboty montazowe,
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej czes$ci Specyfikacji Technicznej {(STWIORB-02) jest wykonanie robét
mentazowych przy budowie wodociggu PEHD Dn 110 mm.

1.2. Zakres stosowania STWIORB- 02

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB - 02

Roboty, kiorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozfiwiajgce i majace na celu
budowe sieci wodociagowej zgodnie z pkt. 1.1.i obejmuja nastepujgoy zakres robdt:

~ budowa sieci wodociggowej Dn 110 z rur PEHD PE100 SDR17 PN10

-~ montaz zasuw Dn 80 z migkkim uszczehieniem. Zasuwy zaopatrzone bedg w obudowy
teleskopowe i skrzynki uliczne

- montaz zasuw Dn 100 z migkkim uszczelnieniern. Zasuwy zaopatrzone bedg w obudowy
teleskopows i skrzynki uliczne

~ montaz hydrantéw nadziemnych Dn 80 PN16

- montaz ksztattek zeliwnych wodosiagowych w weztach wodociagowych

Zakres rob6t przy wykonywaniu sieci wodociagowej obejmuje:

- wykonanie prac przygotowawczych,

~ oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

~ wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniemn $cian wykopu i jego odwodnieniem,

~ przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

~ ufozenie przewodow wodociggowych, montaz rur ochronnych | armatury 2 ich zabezpieczeniem
przed przesunigciem i zniszczeniem,

= zasypanie | zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wyKopu,

~ przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej. w tym rozbiorki
istniejacych nawierzchni, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wodociag - zespdt wspdipracujacych ze soba obiektow | urzadzen inzynierskich przeznaczonych do
zaopatrywania iudnosci | przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukiad przewodéw wodociggowych znajdujgcych sie poza
budynkami odbiorcdw.

Zasuwa - urzadzenie pozwalajace na odcigcie przeplywu wody w rurociggu.

Hydrant — urzgdzenie montowane na sieci wodociggowej pozwalajace na pobdr wody w warunkach
wystapienia pozaru Jub reguiujgce prace siec rozdzielcze] w zakresie jej odwodnienia i
odpowietrzenia.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia
obcigzent zewngtiznych i do odprowadzenia na bezpieczna odleglosé poza przeszkode terenowg
{(korpus drogowy) ewentuainych przeciekow wody.

2. Materiaty w robotach montazowych

Warunki ogéine stosowania materiatéw podano w STWIORRB - 00 ,Wymagania ogoéing” — pkt. 2.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Materialy zgodnie z wymaganiami Projektu budowlano -
wykonawczego oraz odpowiadajgce wymaganiom norm i posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Insiytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja
art. 10 Ustawy prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 2z pdZniejszymi zmianami, tzn. posiadad
certyfikaty, aprobaty techniczne iub deklaracje zgodnosci dostarczonych Materiatdw z PN,

Do wykonania Rob6t objetych niniejszg STWIORB nalezy stosowaé nastepujgce materialy;

— fury i ksztattki z PEHD, taczone przez zgrzewanie doczolowe lub efektrooporowe dla srednic Dn;
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110 mm PE 100 SDR 17 PN10.
— uzbrojenie sieci wodociggowej — zasuwy, hydranty itp.
~ materiaty pomocnicze.

Przechowywanie i sidadowanie materiatéw

Rury z PEHD nalezy sktadowac w polozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podiozu. Odcinki
proste nalezy sktadowa¢ na podkladach drewnianych o szerokoéci nie mniejszej niz 0,1 m w
odstepach 1 — 2 m. Nie mogg one by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta, promieni
stonecznych, rozpuszczalnikdw lub  kontaktu 2 ogniem. Muszg by¢ chronione przed
zanieczyszczeniem uszczelnien i dziataniem obcigzen punktowych,

Wysokos§¢ sktadowania nie powinna przekraczac:
~dla rur w odcinkach 1,0 m
- dla rur w zwojach 1,5 m
Niedopuszczaine jest w trakcie przetadunku rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie,

2.1, Armatura

Zasuwy kolnierzowe:

~ zasuwy montowane w wykopie w zabudowie dlugiej (PN-EN 558),

- klin migkki catkowicie pokryty EPDM,

- korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidainego,

— oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

- owiercenie kofnierzy wg PN-EN 1092-2,

—wrzeciono: stal nierdzewna,

- nakretka wrzeciona: mosigdz, z mozliwoscig wymiany,

~ Sruby: stal nierdzewna, wpuszczane, zabezpieczone masg plastyczna,
~ uszczelka pokrywy: EPDM,

- uszezelnienie wrzeciona: min 3 O-ringi z NBR lub EPDM,

~ zabezpieczenie antykorozyjne: wewnetrznie i zewnetrznie epoksydowane,

Skrzynki do zasuw:

-~ korpus i pokrywa zeliwo szare,

— ochrona przeciwkorozyjna - farba bitumniczna,
~ whkiadka — stal nierdzewna,

~ Sruba — stal nierdzewna,

~ certyfikat Instytutu Odlewnictwa.

Obudowy teleskopowe do zasuw:
— Wizeciono ~ stal ocynkowana,

~ rura ostonowa - HDPE,

—feb do klucza - Zeliwo,

Hydranty nadziemne DN 80 PN18;

- potgczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN-EN 1092-2,

~ glowica hydrantu — zeliwo sferoidaine min GJS-500,

- kolumna - zeliwo sferoidalne min. GJS-500,

- zabezpieczenie nasad - pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

— wrzeciono (trzpien) ~ stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

— uszczeinienie wrzeciona — podwdjne o-ringi,

~ nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

— samoczynne odwodnienie z odcigciem ci$nienia wody,

- thok uszczelniajgacy z zeliwa sferoidainego z powlokg elastomerowy,

— zabezpieczenie antykorozyjne - zewnetrzne i wewnetrzne, Zywica epoksydowg lub emaliowanie,
~ ©ze$¢ zewnetrzna odporna na promienie UV, wymagane certyfikaty | atesty - PZH, CE,
dopuszczone do stosowania w Polsce.

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przephywu

Mozliwos¢ wymiany korpusu gornego bez, koniecznosci zamkniecia zasuwy odcinajacej

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym koinierzem trzpienia

Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium
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* Korek uszczelniajgcy wykonany z mosiadau prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierscieniem
przed wykreceniem « Element odcinajaco-zamykajgcy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumg
EPDM - Pole herbowe *+ Poczgtek otwarcia

Kolano stopowe hydrantowe:

- Zeliwne,

— zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewngtizne, zywicg epoksydowa lub ematia,
— potaczenie komierzowe wykonane zgodnie z PN,

Ksztaitka montazowo-demontazowa:

— krdciec kotnierzowy diugi i krétki z zeliwa sferoidalnego,
— kofmierz zabezpieczajacy stalowy

— pierscien uszczelniajgcy EPDM,

~ $ruba dwustronna - stal ocynkowana,

- nakretka ~ stal ocynkowana.

Lacznik rurowo-kofnierzowy:

—wykonanie zgodne z EN 1452,

~ korpus i pierécien dociskowy z zeliwa sferoidalnego, epoksydowane,

- uszczelka z elastomeru, zgodnie z EN 681-1 (dopuszczena do kontaktu z wodg pitna),

~ elementy zabezpieczajgce przed przesunieciem sig rury ze stali zabezpieczone] korozja,
~ Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem,

~ Sruby ze stali nierdzewne;j.

Trojnik kotnierzowy:

— wykonanie zgodne z EN 545 z zeliwa sferoidalnego,
—~wewnatrz | zewnatrz epoksydowany,

- koinierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2.

Uzbrojenie na sieci wodociggowej naleZy odpowiednio wyregulowaé do poziomu terenu i
zabezpieczys.

2.2. Inne materialy do wykonania sieci wodociggowej

— Tabliczki do oznakowsania armatury i przej$¢ pod drogami
— Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego z metalowa wiiadka
— Shlupki betonowe do oznakowania przejsc pod ciekami

2.3. Materialy pomocnicze

Inne materiaty do wykonania robét to m. in.:
~ drewno na podkiady,
- wada,
- beton B - 20 do wykanania blokdw podporowych pod zasuwy,
- beton B ~ 15 do wykonania blokéw podporowych pod hydranty,
~ bednarka 30 x 3,5 50 x 5, $ruby do mocowani bednarki,
-~ deski iglaste obrzynane nasycane ki 11l do wykonania szalunkow.

Beton - wymagania

Beton uzywany przy robotach montazowych musi spehiaé nastepujgce wymagania (wedtug PN —
88/B - 06250):

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portiandzkim klasy nizszej niz ,32,5" wg PN ~
B - 19701. Przechowywanie cementu powinna hy¢ zgodne z BN ~ 88/6731 — 08.

Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN — B - 08712 kruszywo nalezy przechowywac w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem z kruszywami innych asortymentow,
gatunkow i marek.

Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiadad wymaganiom PN — B -~ 32250,

335



Opracowanie: ZPHU MIANOL LESZEK JAGUSIAK 74-300 Myslibérz, ui. Qgrodowa 16

3. Sprzet w robotach montazowych

Warunki ogdine stosowania Sprzetu podano w STWIORRB - 00 Mymagania ogélne”. Sprzet do
rob6t montazowych musi byé w petni Sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw
wykonywania Robot. Sprzet nie moze wplywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot.
Wykonawca powinien wykazag sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu m. in.:
~ samochodu skrzyniowego do 51,

— zurawia samochodowego 5 -6,

— clagnika siodiowego z naczepa 16 1,
- agregatu pradotworczego,

- samochodu dostawczego do 0,91,
— betoniarki i pojemnika do betonu,

— ohcinarki,

— zgrzewarki do rur z polietylenu,

— aparatu spawalniczego,

- beczkowozy,

~ ubijak spalinowy 200 kg,

- pompy odwadniajgce, iglofiltry, szalunki, Scianki szczelne,
~ pozostaly niezbedny sprzet,

4. Transport w robotach montazowych

Warunki ogélne stosowania transportu podano w STWIORE - 00 ~Vymagania ogéine”. Dostawy
natezy sprawdzaé w momencie adbioru. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg byé odnotowane w
dokumentach przewozowych, o czym bezzwlocznie powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstale
w czasie ftransportu nalezy zglaszad bezzwlocznie przewoinikowi na pismie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Sposob roztadunku materialow zalezy od decyzii Wykonawcy i
przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosé.

4.1. Transport rur

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $rodkow transportu, kiore nie wplyng niekorzystnie
na jakoSc wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy ustawic¢
réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowe]j i zabezpieczy¢é przed mozliwosciq przesuwania
podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym oraz zalecen producenta. Przy transporcie rur nalezy spehié
nastgpujgce wymagania:

— przewozit rury wytacznie samochodami skrzyniowymi,

— dlugos¢ skrzyni tadunkowej winna byé taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat poza skrzynie,

— wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym,

- przewoz i prace przeladunkowe dla rur z PE powinno sig wykonywaé przy temperaturze powietrza
+50do+ 300 C,

~ chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzgcymi od skrzyni fadunkowei, zawiesi
dZzwigowych,

~ przy roztadunku rur PE mozna stosowad liny miekkie np. nylonowe, bawetnianc ~ konopne czy z
tworzyw sziucznych,

—w zadnym wypadku nie nalezy uzywac hakéw, lin stalowych i tancuchow,

- niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementdw z samochodu oraz przecigganie ich po podiozu,

~ fury transportowane luzem zabezpieczyé przed obcieraniem o burty.

Transport na placu budowy:

~ niedopuszczaine jest przecigganie i przetaczanie rur po terenie,

=~ rury PE mozna rozladowad wzdiuz linii wykopu za pomoea urzgdzen dzwigowych stosujgc zawiesia
pasowe lub recznie.

4.2. Transport armatury
Armatura zeliwna, 1. zasuwy i hydranty, moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami
komunikacji. Nalezy zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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4.3. Transport materialow sypkich do betonu

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN — 88/6731 ~ 08. Kruszywo
do betonu mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa iub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonywanie rob6t montazowych ~ sieci wodociggowej

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB - 00 SVymagania ogéine”. Wykanawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich powinna byé wykonywana sie¢ wodociggowa.

Po przygotowaniu wykopu i podioza wy STWIORB, mozna przystgpié do wykonywania robét
montazowych. Prace montazowe nalezy prowadzié zgodnie z Projektem budowlano - wykonawczym i
instrukcjiami producentow oraz zgodnie z wymogami norm PN ~ EN ~ 805:2002. Materiaty uzyte do
budowy powinny by¢ zgodne z STWIORB i Projektem budowlano ~ wykonawcezym,

8.1. Warunki ogdine uktadania sieci wodociggowej

- Technologia budowy sieci musi gwarantowad utrzymanie trasy, spadkéw i glebokoéci posadowienia
zgodnie z Projektem budowlano - wykonawczym.

~ Do budowy wodociggéw w wykopie otwartym mozna przystapic po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podloza na odcinku co najmniej 50 m,

— Materialy uzyte do budowy sieci wodociagowej powinny byC zgodne z STWIORB i Projektem
budowlano - wykonawczym.

- Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic z ziemi oraz sprawdzié czy nie ulegly
uszkodzeniu w trakcie transportu i sktadowania.

— Do wykopu rury nalezy opuszczad recznie za pomocg pasow nosnych. Niedopuszczalne jest
Zrzucanie rur do wykopu,

— Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna przylegad na catej diugosci na co najmniej
¥ obwodu,

- Nalezy sprawdzié prawidtowosé utozenia rury (0§ | spadek) za pomocg faw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.

— Odchyika osi wozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé + 2 em. Spadek dna
rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka rzednych od przewidzianych w Projekcie budowlano -
wykonawczym nie moze przekraczad + 2 cm.

— Po zakotczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed zamuleniem woda gruntowy lub opadowsg, przez zatkanie wiotu odpowiednio
dopasowana pokrywa (deklem).

~ Po sprawdzeniu prawidtowos$ci wozenia rur i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci, aby grunt nad siecig wodociggowa uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.2. Roboty montazowe z rur PEHD

Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- EN ~ 805:2002 oraz
instrukcjami producenta.

Rury z PEHD nalezy taczyé w zakresie $rednic:
~ Dz 110mm ~ przez zgrzewanie doczotowe
- potgczenia 2 armaturg kotnierzowa nalezy wykonywad przy uzyciu tulei koinierzowych i komierzy
luznych stalowych PN 10.

Zgrzewanie doczolowe

Zgrzewanie doczolowe jest metoda stosowang do fqczenia rur i ksztattek o $rednicach wigkszych
od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg byé¢ podane przez Producenta
rur winstrukcji montazu oraz powinny byé $cisle przestrzegang przez Wykonawce {(gtadko$é i
prostopadioS¢ powierzchni zgrzewanych, ich czystosd, temperatura zgrzewu, wspolosiowosé rur, czas
usunigcia plyty grzejnej). Nie wolno przekraczaé dopuszczalnych promieni giecia podanych przez
Producenta. Zgrzewane moga by¢ tytko materialy tego samego rodzaju; wskaznik plyniecia MFI 5/190
winien zawierac sig w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubosci $cianek taczonych elementdw winny ze
sobg korespondowad. Lgczyé mozna tylko czgsci z tej samej klasy cisnienia. Temperatura Zgrzewania
210 ~ 220°C. Chlodzenie zigcza powinno odbywac sie w spos6b naturalny. Koricéwki elementéw
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przeznaczonych do zgrzewania nie mogg byé zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie.
Bezposrednio przed zgrzewaniem kohcowki elementéw powinny byé obcigte lub zeskrawane.
Przeciwlegta koricowka rurociggu, do ktérego zgrzewana jest rura lub ksztattka, powinna by¢
zamknigta. W temperaturach nizszych od 0°C i wigkszych niz 30°C nalezy zachowad szczegéing
ostrozno$¢  (zmiana  plastycznosei materiak). W przypadku  niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych miejsce zgrzewania powinno by¢ chronione namiotem. Do zgrzewania czotowego
moze by¢ stosowany tylko sprzet posiadajgcy aktuaine dopuszczenie do stosowania przy budowie
sieci i poddany okresowej kalibracji. Piyty grzewcze stosowane w urzgdzeniach do zgrzewania
czotowego muszg by¢ zasilane elekirycznie. Urzadzenie do zgrzewania powinno zapewniad
utrzymanie wymaganego ciénienia docisku na powierzchni tgczonych elementdw na kazdym etapie
cyklu zgrzewania (0,15 N/mm2 ). Po nagrzaniu koricéwek tgczonych elementdw, konstrukcija
urzadzenia powinna umozliwiac usunigcie pivty grzewczej i potaczenie elementéw w czasie rownym (3
+ 0,010 )s, nie dluzszym jednak niz 8s, dla érednic nominalnych < 2585 mm bez uszkodzenia
ogrzanych powierzchni,

Urzgdzenia do zgrzewania czotowego powinny zapewnia¢ kontrole i rejestracie parametrow
zgrzewania dla kazdego potagczenia takich jak:

- tzas poszczegdinych etapdw cyklu zgrzewania,

~ cisnienie na powierzchni tgczonych elementdw,

- temperatura piyly grzewczej,

- temperatura otoczenia.

Nie dopuszczat do kontaktu rur PEHD z produktami smotowymi i asfaltowymi. Po zakonczeniu
zgrzewania doczolowego | zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowad miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pormierzeniu wymiaréw nadiewu {szerokosci i grubosci) | oszacowaniu
wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszczalnych odchyler podanych
przez danego Producenta. Do pomiaru nalezy wykorzystywacé przyrzady o dokfadnos$ci wskazan
0.05mm. W przypadku gdy potgczenie zgrzewane nie odpowiada ktoremukolwiek z kryteriéw oceny,
nalezy je wyciac i wykonaé nowy zgrzew.

Oceng jakoci zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

~ Zgrubienie zgrzewowe powinno byé obustronnie moziiwie okragto uksztattowane.

- Powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka i nie moze wygladac na spieniona.

- Rowek migdzy wyplywkami nie powinien by¢ zagiebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementdw.

~ Przesuniggcie $cianek taczonych rur nie powinno przekraczac 10% grubosci $ciany rury.

Zgrzewanie elektrooporowe

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajaca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki
specjainych ksztattek, stanowigcych jednoczesnie element tgczacey, z zatopionym w nim oporowym
przewodem grzejnym. Po nasunieciu tego elementy taczgcego na cylindryczne powierzchnie
zewngtrzne tgczonych elementow, grzejny przewéd oporowy zostaje podigczony do zewnetrznego
Zrodta pradu i nastepuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiatu taczgcego | rur tgczonych.
Zrodto pradu powinno by¢ sterowane w sposdb pozwalajacy na ustalenie parametréw zgrzewania
odpowiednich dla danego polaczenia. taczone elementy powinny by¢ unieruchomione wzgledem
siebie przed wigczeniem zasilania | przez okreslony czas po jego wylgczeniu. Operacja
elektrozgrzewania powinna byé przeprowadzona przy unieruchomionych konicéwkach rur.

Kazde zigcze elektrooporowe ma -SWOje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane bgdz na
zigczu w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w zlgczu - elektrozgrzewarka. Niektdre zlgcza
elektrooporowe posiadaig wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyplywek (wysuwajgce sig
preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich
mozna dokonywac zgrzewania okreslajg Producenci ziacz efektrooporowych. Ogéinie mozna przyjac,
z& zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

informacje ogdine o przej$ciach pod przeszkodami w rurach ochronnych

Sposlb instalowania rur ostonowych wynika z przyjete] technologii, najczgsciej polega na
przeciskaniu lub przecigganiu pod przeszkoda. W projekcie jako rury osfonowe przyjeto rury o
Srednicach umozliwiajgcych umieszczenie rur z kilkucentymetrowym zapasem wolne] przestrzeni.
Przewdd moze by¢ umieszczony wspétosiowo z rurq ostonowq lub w inny sposdb gwarantujgcy
stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie 2fgcz. W
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zasadzie nalezy unikaé umieszczania zlacz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na
dlugos¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczeinosci. Wewnatrz rury
ostonowej przewdd powinien mieé podparcie (podpory przymocowane do przewodu, np. z tworzywa
sztucznego), kibrych rozstaw powinien uniemozliwiad powstawanie ugigt. Rozstaw nalezy
przyjmowac dia okreslonej $rednicy wg danych Producema rur.

Przecisk hydrauliczny niesterowany z transportem urobku przenosnikiem $limakowym
{przewiert niesterowany z przeciskiem hydrauticznym rur)

Metoda ta stosowana jest do uktadania rurociggow pod przeszkodami terenowymi na odcinkach
do 80 m i o $rednicach od 100mm do 1500mm. Technologia ta polega na wierceniu otworu, za
pomocy wiertet Slimakowych. Jedroczesnie odbywa si¢ przecisk rur przeciskowych. Urobiony grunt
Jest transportowany przenosnikiem $timakowym do wykopu poczatkowego. Urabianie gruntu wierttam
stimakowym zapobiega mozliwosci naruszenia struktury gruntu na powierzchni terenu podczas
budowy rurociagu. Dzieki temu mozliwe jest wykonywanie rurociggu plytko pod powierzchnia terenu.
Metode te mona stosowaé w gruntach nawodnionych. Przy urabianiu gruntu w trakcie wykonywania
przecisku nie stosuje sig zadnej pluczki, co pozwala unikng¢ kiopotéw z jej utylizacjg. Jest to prosta i
tania metoda bezwykopowego ukiadania rur. Dokladnoéé wykonania rurociagu w pionie i w poziomie
wynosi od 1% - 2% dlugosci wykonywanych odcinkow.

Przecisk poprzez zageszczanie gruntu

Przecisk przebijakiem pneumatycznym tzw. kretem. W metodzie tej grunt jest rozpychany i
Zageszezany poprzez przemieszczajgey sie w gruncie przebijak pneumatyczny. Przebijak pokonuje
droge poprzez grunt wciggajgc jednoczesnie rury z PVC, PE lub rury stalowe. Poniewaz w metodzie
tej grunt nie jest usuwany na zewngtrz a tylko zageszczany, mozna nia wykonywaé rurociggi o
srednicach tytko do 200mm. Z powodu matego tarcia powierzchniowego gruntu o przebijak metody tej
nie stosuje sie w gruntach nawodnionych. Predkosé przesuwuy przebijaka zalezy od typu gruntu i jego
zageszczalno$ci | waha sig od 3 do 30 m/godz. Przebijak nie moze byé sterowany z zewnatrz,
mozliwe jest jedynie Sledzenie glowicy z powierzchni terenu, totez doktadno$¢ metody maleje wraz z
diugoscig wykonywanego odcinka, a praktyczny limit diugosci wykonywanych odcinkdw tg metody
wynosi 35m,.

Technologia wykonywania przewiertéw wiertnicami sterowanymi,

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworuy pilotazowegao, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i wciggnigciu zaprojektowanej rury ostonowej i przewodowej.
Sterowanie uzyskuje sig tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Sterowanie nastepuje
poprzez wykorzystanie specjalnie skonstruowane] glowicy wiercacej, za pomaocyg, kidrej moina
precyzyjnie zdalnie sterowaé odwiertem. W glowicy wiercgcej umieszczona jest sonda, dzigki ktdrej na
biezgco kontroluje sie | koryguje trase przewiertu. W razie wystapienia na trasie urzadzen
podziemnych czy przeszkod terenowych istnieje mozliwos¢ ominiecia ich poprzez Zmiane kierunku i
gtebokosci wiercenia.

PRZEWIERT PILOTAZOWY

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otwory pilotazowego. Do tego celu
stuzy glowica wiercgca zakonczona specjalng plytkg sterujacq odchylong od osi glowicy pod kagtem
15% - 20%.

W giowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia glowicy wzgledem poziomu,
gtebokos¢ glowicy w stosunku do powierzchni oraz kgt obrotu sondy, czyli doktadne potozenie phytki
sterujacel wzgledem osi wiercenia, Glowica wigrcgca jest tak uksztattowana, ze w przypadku
rownoczesnego obracania i pchania glowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie
obracamy glowicg, a jedynie wpychamy j1a w grunt, nastepuje skret w kierunku zateznym od polozenia
piytki sterujacej. Przy przewiertach sterowanych, w celu okresienia polozenia piytki sterujacej
wzgledem osi wiercenia, operuje sie godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie gtowicy "na godzine
12" powoduje odchylenie przewiertu do gory, "na godzing 6" do dotu, "na godzine 9" w lewo i "na
godzing 3" w prawo. Przy sterowaniu moziiwe $3 wszystkie ustawienia posrednie np.: "na godzing 8”,
czyli w lewo i w dét. Podczas projektowania Fwykonywania otworu pilotazowego musimy pamigtaé, ze
odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moze przekraczac dopuszczalnego odchylenia zerdzit. 6
-10%. Przy pierwszych dwoch zerdziach nie powinno sig sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi w
automatycznych imadfach do ich skrecania i rozkrecania. Mimo ze metoda przewiertow sterowanych
daje mozliwos¢ wykonywania skretéw, powinno dgzy¢ sig do wykonania przewiertu po trajektorii jak
najbardziej zblizonej do linii prostej. Utatwia to zdecydowanie pozniejsze przecigganie rury. Srednica
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otworu pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujgeej (mi bardziej migkki grunt, tym jest ona szersza) i
wynosi 70-140 mm. Projektant powinien uwzgledni¢ i zinwentaryzowad istniejgce uzbrojenie
podziemne, kiérego duze nasycenie i brak doktadnej dokumentacji moze wrecz Uniemozliwié
wykonanie przewiertu.

POSZERZANIE OTWORU | PRZECIAGANIE RUROCIAGU

Po wykonaniu otworu pileiazowego, glowica wiercgca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje sig odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokiotne. Jezeti
Srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rurg. Wiekszoss
rozwiertakéw posiada wbudowany kretlik, ktéry zapobiega obracaniu sie rury. W innym przypadku
krethik taki montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciagang rurg. Jezeli $rednica rury jest
Znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy kolejno
zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy go taczac
ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny wiekszy rozwiertak.
Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania ocdpowiedniej $rednicy otworu.
Rozwiercony otwér powinien by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury PEHD iub HDPE:
- 0k. 25% dta diugosci przewiertéw do 100 m
- 0k 35% dla diugosci 100 m - 300 m
- 0K, 50 % dia dlugosci powyzej 300 m.
Dia rur stalowych $rednica rozwiercania powinna byé wigksza o ok. 50% ze wzgiedu na duzy promien
gigcia rury. W przypadku rur o mniejszych $rednicach istnigje mozliwo$é przeciggania jednoczesnie
kilku rur w zaleznosci od $rednicy rozwierconego otworu. Minimalna gtebokose posadowienia rury nie
powinna byé mniejsza od 8 $rednic otworu rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu
pilotazowege, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caty czas podawana jest ptuczka, ktorej
zadaniem jest transport urobku 2z otwory, stabilizacia otworu, chlodzenie glowicy wiercace i
rozwiertakOw oraz ochrona | zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidlowo
wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyplywac z otworu. Przy projektowaniu przewiertu
nie wolno o tym zapominac i nalezy przygotowad odpowiednie miejsce na skiadowanie zuzytej
ptuczki. Sg to niekiedy ilosci dosé znaczne. Przy przewiertach na dtugich dystansach i dla duzych
srednic wykorzystuje sie specjalne systemy do odzysku pluczki, aby zmniejszyé jej zuzycie.

5.3. Montaz rur ochronnych

Na kolizjach z uzbrojeniem podziemnym / kable energetyczne / projektuje sie rury ostonowe
dwudzielne typ Arot do zatozenia na kabel kolidujacy z projektowanym wodociggiem.
Rury po zatozeniu przedstawi¢ do odbioru przez uzytkownika sieci przed zasypaniem wykopu.

5.4. Oznakowanie trasy wodociggu i uzbrojenia

Trasg rury z polietylenu nalezy oznakowaé tasma iokalizacyjna (PE) koloru niebieskiego o
szeroko$ci 200 mm z wtopiona wkiadka z drutu miedzianego. Ta$me uktadac 30 cm ponad grzbietem
rury z wyprowadzeniem do skrzynek zasuw i hydraniow.

Zasuwy, hydranty i przej$cia pod drogami nalezy oznaczy¢ w sposéb frwaly zgodnie z norma
PN ~ 86/B -~ 09700, Dia oznakowania armatury nalezy przewidziec tabliczki. Tabliczki nalezy
zamontowac na $cianach budynkdéw oraz na stupkach.

5.5.Bloki pod zasuwy i hydranty

Bloki pod zasuwy nalezy wykonaé z betonu B - 20, Zgodnie z norma BN-81/9192-05.
Powierzchnie stykowg pomiedzy fundamentem a wodociggiem z rur PEHD nalezy wylozyé folig
PE.

5.6.Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Proba szczelnosci powinna byé przeprowadzana zgodnie 2 wymaganiami norm PN-EN 805:2002.
W Projekcie budowlano - wykonawczym przyjeto probe cidnienia 1 Mpa. Rurociggi przy probie
ci$nienia muszg byé rozparte. Armatura winna by¢ montowana dopiero po prébie szezelnosci. Po
probie cisnienia nalezy wykonad plukanie i dezynfekcje. Plukanie nalezy wykonywaé, aby usunac z
rurociqgu  zanieczyszczenia mechaniczne, zapewniajac 10-krotng wymiane wody. Dezynfekcje
przeprowadzic podchlorynem sodu -~ dawkg 25 mg Cl2/1 litr (stezenie 14,5%) Czasokres
przetrzymywania wody chiorowej w rurociagu winien wynosi¢ 24 godz. Wode z pozostatym chlcrem
przed odprowadzeniem do rowu nalezy zneutralizowaé za pomocy tiosiarczanu sodowego w iiosci
3,5 kg na kazdy kilogram chloru.
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6. Kontrola jakosci robét montazowych

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt pedano w STWIORB- 00 ,Wymagania ogélne”. Kontrola
zwigzana z wykonaniem sieci wodociagowe] powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz
Robot zgodnie 2z wymaganiami norm. Wyniki kontrofi nalezy uznaé za dodainie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy Robét zostaty spetione.

6.1. Kontrola przed przystapieniem do robét

Zastosowane materialy muszg odpowiadat warunkom stawianym przez Uzytkownika i byé
zgodne z Specyfikacjg Techniczng i Projektem budowlang - wykonawczym.

6.2. Kontrola w trakcie wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych Robat.

Kontrolg jakosci robét instalacyjno ~ montazowych nalezy prowadzié zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN-805:2002.

W szczegéinosci kontrola powinna obejmowad:

— Sprawdzenia zgodnosci wykonania Robét z STWIORB | Projektem budowlano - wykonawczym,
sprawdzenie Materiatow, kontrola wiadectw dopuszczen do stosowania;

- Sprawdzenie zgodno$ci usytuowania i diugosci przewodow (badanie odchylenia osi). Dopuszczaine
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé + 2 cm.

— sprawdzenie rzednych posadowienia. Dopuszczaine odchylenie rzednych % 2 em.

~ dziatanie armatury;

— kontrole zgrzewdw i spawdw,

Pomiar parametréw geometrycznych Zgrzewu jest obligatoryjny. Przy odbiorze wodociggu nalezy
m. in. przediozyé dokumentacje techniczna taczenia rur, zawierajgca protokoty zgrzewania.

Jakosé spoin rur stalowych nalezy sprawdzic;
— wg PN —~ 85/M- 69775 ~ Wadliwosé zZigczy spawanych, oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych.
~wg PN — 87/M - 69776 wg PN - 87/M — 69772 - Okreslenie wysokosci wad spoin na radiogramie
-~ wg PN - EN - 25817 - ZIacza stalows spawane tukowo.
- wWg PN - ISO 5817 ~ Wytyczne do okreélenia poziomdw jako$ci wedlug niezgodnosci
spawalniczych.
-~ badanie szczelnosci przewodu.

Kontrola jakoéci przy betonowaniu

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ mieszanki betonowej i jej zgodno$é z wymaganiami w
STWIORB i Projektu budowlano - wykonawczym. Badania betonu powinny by¢ zgodne z planem
kontroli. Sposo6bh badania i kontrofi prob betonu zgodnie z norma PN — B — 08250 i BN —62/6738 03.

Badania mieszanki betonowej obejmuja:
~ konsystencje mieszanki betonowe;,

— Zawartos¢ powietrza w mieszance,

- nasigkliwo$é betonu,

~ odpornosé na dziatanie mrozu,

= przepuszczalnosé wody przez beton,

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie,

— wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu.

Kontrola wykonania betonowania powinna obejmowaé m. in.:

— kontrolg temperatury powietrza w takcie betonowania,

- kentrole uzytego sprzetu do zageszczania mieszanki betonowe;j,

~ kontrole prawidtowej pielggnacii betonu (ochrona przed wysychaniem).
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6.3. Dopuszczalna tolerancja i wymagania

Dopuszczaine odchylki i wymagania nie ujgte w niniejszej STWIORB reguluje norma PN - EN -
805:2002.

7. Obmiar i przedmiar robot montazowych

Ogébine zasady obmiaru Rob6ét podano w STWIORB-00 ~Mymagania ogdine”. Jednostka
obmiarowg dla robét montazowych jest:
mb ~ ulozenia przewodu wodociggowego (dla kazde] Srednicy).

8. Sposob odbioru robot montazowych

Ogélne zasady odbioru Rob6t padano w STWIORB - 00 Wymagania ogoine”.
Etapowanie Odbioréw nalezy ustalié w oparciu o zapisy w Dokumentach Kontraktowych, a gdy ich
brak — uzgodni¢ w trakcie realizacji zadania z InZzynierem.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB, Projektem budowlano - wykonaweczym |
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania ~ z zachowaniem tolerancji, daty
pozytywne wyniki,
Sieci wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN — EN 805:2002.
Odbiér Robdt montazowych dokonywany jest na zasadach Odbiory Robot zanikajgeych ulegajacych
zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Obejmuje sprawdzenie;

— jako$ci materiatéw wbudowanych,

~ utozenia wodociggow na podiozu,

- dhugosci i $rednicy przewoddw oraz sposoby wykonania potgczen dia rur,
~ wykonanie rur ochronnych,

- szczelnoSci przewodow.

Inwentaryzacje geodezyjng i branzowa nalezy wykonaé przed zgloszeniem do odbiory préoby
szczeinoSci  wodociagéw. Do odbioru  przediozyé dokumenty pomiarowe (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego).

Odbidr ostateczny

Odbiorowi koricowemu podlega:

~ Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbiory technicznego koncowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgSciowych),

~ badanie szczelnosci catego przewodu,

~ badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiory powinny byé ujgte w formie protokdiu,
szczegltowe omdwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
czionkdw komisji przeprowadzajacej badania,

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za dokiadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione).
Jezeli ktdres z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato speinione, naiezy ocenit
jego wplyw na stopiet sprawnoéci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

Wymagane dokumenty

- protokot préby szezelnosci,

~ protokdt plukan i dezynfekgi,

~ $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materialow,

~ Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

— zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrow uzytych do préb
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9. Sposéb rozliczania robot montazowych

Ogolne wymagania dotyczgce sposobu rozliczania podano w STWIORB - 00 Wymagania
ogolne”. Platnodci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt.7 niniejszej
STWIORB.

Zakres Robét jest podany w pkt. 1.3, ninigjszej STWIORB.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio:

- dostawe materiatdw,

- montaz przewoddw i armatury,

— oznakowanie przewcdéw,

- 0znakowanie armatury,

~ wykonanie zabezpieczen przewodu w postaci rur ochronnych wraz z uszczelnieniem,
przeprowadzenie proby szczelnosci,

= przeprowadzenie ptukania i dezynfekcji,

~ podiaczenie do istniejacej sieci,

- doprowadzenie terenu do stanu pigrwotnego,

Pomiar powykonawezy i dokumentacja geodezyjna powykonawcza nie podiegaja odrebnej zaptacie,
nalezy je uwzglednié w cenach jednostkowych Robét,

10. Dokumenty odniesienia

Normy

Prace nalezy prowadzié i dokonywac odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami, m. in.:

PN -~ EN — 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
skiadowych.

PN - 74/B ~ 02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreélenia.

PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne |
projektowane.

PN — 88/8B - 06250 Beton Zwykly.

PN - B - 06711 Kruszywo mineraine. Piasek do betonow i zapraw.

PN« 78/H — 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

BN — 76/0648 - 78 Bitumiczne powioki na rurach stalowych uktadanych w ziemi,

BN - 62/6738 - Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 03, 04, 07 Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.

BN — 87/6774 — 04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN - B -~ 10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow  wodociggowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN — 86/B ~ 09700 Tablice orientacyjne dla oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN — 74/B - 03020 Gigboko$é przemarzania gruntow.

PN ~ B - 06250 Beton 2wykly,

BN — 62/8738 - 03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne,

PN ~ B~ 19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnoscei,

BN - 88/8731 - 08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN — B ~ 32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo

Inne dokumenty:
Instrukcje ukfadania | montazu wydane przez producemtdw rur,
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